SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Techniczne i organizacyjne wsparcie kartowania przyrodniczo cennych siedlisk w krajobrazie rolniczym Mazowsza w ramach projektu „Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Ogólne tło zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w ramach projektu „Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym”, nazywanego w dalszej części dokumentacji projektem, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG).

Przedmiotem prowadzonego przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych projektu jest stworzenie narzędzia bazującego na technologii GIS oraz teledetekcji, umożliwiającego identyfikację w krajobrazie rolniczym muraw oraz mokradeł, czyli elementów o szczególnych walorach przyrodniczych (HNV – High Nature Value areas), zaś jego bezpośrednim celem – identyfikacja i inwentaryzacja takich obszarów w krajobrazie rolniczym województwa mazowieckiego ze szczegółowością na poziomie pojedynczych siedlisk przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej.

Na chwilę obecną stopień rozpoznania obszarów mokradłowych w skali kraju zapewnia dostęp jedynie do informacji o charakterze przeglądowym, natomiast jak do tej pory nie powstała żadna spójna baza dotycząca obszarów muraw. W wyniku prowadzonego projektu między innymi opracowana ma zostać baza danych o obszarach przyrodniczo cennych w województwie mazowieckim, o szczegółowości i dokładności zapewniającej jej przydatność w procesach planistycznych, niosąca ze sobą precyzyjną informację przestrzenną dzięki powiązaniu z Systemem Informacji Geograficznej.

W bazie tej znajdą się informacje zebrane w oparciu o materiały teledetekcyjne oraz inwentaryzację terenową, dotyczące zagadnień takich jak: położenie obszaru przyrodniczo cennego, rodzaj użytkowania, określenie typu i zasięgu każdego z budujących go siedlisk w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia siedlisk,  identyfikacja atrakcji turystycznych i krajoznawczych związanych z danym obszarem i inne. Do opracowania bazy danych składającej się z warstw wektorowych połączonych z informacjami opisowymi oraz podkładów rastrowych posłużą materiały o szczegółowości i dokładności odpowiadającej skali około 1: 5 000. Prace inwentaryzacyjne, aktualizacyjne i uszczegóławiające prowadzone w ramach projektu na terenie całego województwa mazowieckiego obejmą szacunkową powierzchnię ponad 630 000 ha mokradeł oraz trudną do oszacowania, ze względu na brak wiarygodnych danych wejściowych, powierzchnię muraw. 

Realizacja projektu przebiegać będzie w kilku etapach, spośród których Wykonawca będzie uczestniczył w:

· pracach przygotowawczych polegających na zgromadzeniu, przetworzeniu i analizie istniejących danych wektorowych i rastrowych, pomocnych przy uszczegóławianiu zasobów GIS Mokradła, a także pozyskaniu aktualnych wysokorozdzielczych ortofotomap pokrywających wybrany fragment województwa, dla którego opracowany w ramach projektu zostanie algorytm automatycznej interpretacji siedlisk murawowych i mokradłowych, wybranych zbiorowisk szaty roślinnej oraz użytkowania;

· opracowaniu zestawu materiałów podstawowych na potrzeby przeprowadzenia kartowania terenowego siedlisk, szaty roślinnej i użytkowania wspartego klasyczną fotointerpretacją;

· uporządkowaniu, opracowaniu i włączeniu do systemu wszystkich zebranych podczas prac terenowych danych.

Łączny czas realizacji projektu to 25 miesięcy, jego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2011 roku. Zadania zaplanowane do wykonania przez Wykonawcę mają charakter ciągły i obejmują okres od podpisania umowy do końca grudnia 2010 roku.

Zamawiający w swoich pracach wykorzystuje oprogramowanie z rodziny ArcGIS firmy ESRI, dlatego wszystkie produkty dostarczane w ramach niniejszego zamówienia przez Wykonawcę muszą być przygotowane w sposób umożliwiający współpracę z tym środowiskiem.

III. Zadania szczegółowe składające się na przedmiot zamówienia

1. Przygotowanie danych do prac terenowych

Zadanie to obejmować będzie:

 1.1.  Wyznaczenie miejsc potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych do dalszej weryfikacji w terenie

W tym celu Wykonawca przeprowadzi następujące czynności, zgodnie ze szczegółową metodyką uzgodnioną z Zamawiającym w trybie roboczym:

a) analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT) opracowanego metodami fotogrametrycznymi, wchodzącego w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnionego przez Zamawiającego dla całego województwa mazowieckiego. W oparciu o NMT Wykonawca opracuje mapę spadków województwa mazowieckiego oraz wyznaczy obszary potencjalnie sprzyjające powstawaniu mokradeł oraz muraw – obniżenia i wyniesienia o wskazanych przez Zamawiającego parametrach morfometrycznych – na obszarze całego województwa mazowieckiego. Najmniejsze wydzielenie, jakiego obowiązek wyznaczenia będzie spoczywał na Wykonawcy, wynosi 1 ha.

b) Wykonawca pozyska, przetworzy na potrzeby przeprowadzenia klasyfikacji i przeprowadzi klasyfikację archiwalnych obrazów satelitarnych Landsat. Do wykonania zadania Wykonawcy posłużą następujące sceny:

· nr sceny: LT51870242006209KIS01, data pozyskania: 28.07.2006, Landsat 5 TM;

· nr sceny: LT51880232006184KIS00, data pozyskania: 03.07.2006, Landsat 5 TM;

· nr sceny: LT51880242006184KIS00, data pozyskania: 03.07.2006, Landsat 5 TM;

· nr sceny: LE71890232005148ASN00, data pozyskania: 03.07.2006, Landsat 7 ETM+, z uzupełnionymi brakami wynikającymi z błędu sensora.

Oczekiwanym przez Zamawiającego rezultatem klasyfikacji jest wskazanie obszarów, które wyłączone zostaną z prowadzonych w ramach projektu prac terenowych, takich jak: wody powierzchniowe (określone według zasięgu otwartego lustra wody) i lasy.

c) opracowanie na podstawie założeń merytorycznych, przekazanych przez Zamawiającego w trybie roboczym, wektorowej PIERWOTNEJ warstwy wynikowej, wskazującej miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym województwa mazowieckiego wraz z informacjami dodatkowymi z zakresu stopnia merytorycznego rozpoznania przyrodniczego danego miejsca we wcześniej prowadzonych projektach. W tym celu Wykonawca wykorzysta opracowane przez siebie warstwy przejściowe, o których mowa w lit. a i b oraz dostarczone przez Zamawiającego dane w postaci plików wektorowych formatu shp wraz z plikami towarzyszącymi, uzyskane w wyniku przeprowadzonych przez niego analiz przestrzennych na następujących warstwach tematycznych:

· mapa glebowo-rolnicza;

· dane zaczerpnięte z Systemu GIS Mokradła;

· Mapa Podziału Hydrograficznego Polski;

· dane pochodzące z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych;

· dane z Krajowego Systemu Obszarów Chronionych;

· Corine Land Cover 2006.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączenia do warstwy wynikowej danych pochodzących również z innych analiz, przeprowadzonych w oparciu o niewymienione wyżej źródła.

Szczegółowy harmonogram przekazywania danych wejściowych Wykonawcy oraz wynikowych Zamawiającemu zostanie ustalony przez Strony w trybie roboczym, przy czym, ze względu na bardzo pilną konieczność jak najszybszego rozpoczęcia prac terenowych, zakończenie terminu prowadzenia analiz przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu opracowanej przez niego wynikowej warstwy wektorowej wskazującej miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych na trenie województwa mazowieckiego oraz produktów pośrednich (mapa spadków, warstwa z elementami rzeźby terenu) nastąpić musi nie później niż w terminie trzech tygodni od daty podpisania umowy, zgodnie z poniższymi założeniami:

	Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego NMT
	Nie później niż 1 tydzień od daty podpisania umowy

	Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego warstw/warstwy, uzyskanych  w wyniku przeprowadzonych przez niego analiz przestrzennych
	Nie później niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy

	Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę opracowanych przez niego produktów, w szczególności pierwotnej warstwy wektorowej, wskazującej miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych na trenie województwa mazowieckiego
	Nie później niż 3 tygodnie od daty podpisania umowy


Pierwotna warstwa wynikowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w postaci pliku wektorowego formatu shp wraz z plikami towarzyszącymi. Szczegóły budowy tabeli atrybutów pierwotnej warstwy wynikowej, w tym dokładny zakres atrybutów, nazwy kolumn, typy pól itd., zostaną uzgodnione przez Strony w trybie roboczym, przy czym zawierać ona będzie co najmniej następujące informacje:

· unikalne ID (systemowe);

· nazwa powiatu i gminy, na terenie których położone jest dane wydzielenie;

· informacja o aktualności ortofotomapy stanowiącej warstwę podkładową do prac terenowych, z rozróżnieniem na ortofotomapę archiwalną i nowopozyskaną;

· podtyp gleby;

· wskazanie form rzeźby terenu związanych z mokradłami i murawami;

· wskazanie, czy dane wydzielenie ujęte zostało na warstwach GIS Mokradła;

· wskazanie, czy dane wydzielenie było przedmiotem inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych;

· informacja o położeniu danego wydzielenia na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego, Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), rezerwatu przyrody. 

 1.2.  Wykonanie cyfrowej wysokorozdzielczej ortofotomapy fragmentu województwa mazowieckiego

Pozyskanie cyfrowej wysokorozdzielczej ortofotomapy fragmentu województwa mazowieckiego jest jednym z kluczowych elementów projektu prowadzonego przez Zamawiającego. Będzie ona stanowiła jedną z warstw podkładowych do fotointerpretacji prowadzonej przez Zamawiającego oraz prac terenowych, jak również będzie nieodłącznym elementem badawczej części całego projektu, niepodlegającej niniejszemu zamówieniu. Wykonawca powinien mieć świadomość, że jakość oraz terminowość dostarczenia wymienionych w niniejszym punkcie produktów będzie miała decydujący wpływ na możliwość osiągnięcia zaplanowanych celów projektu, co może mieć bezpośrednie przełożenie na ocenę wartości całego projektu przez Darczyńców (MFEOG) oraz zasadności ich udziału finansowego w prowadzonym przedsięwzięciu.

W ramach zadania Wykonawca wykona następujące zadania szczegółowe:

a) Pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych lub lotniczych spełniających następujące wymagania:

· Zamawiający wymaga, aby do opracowania ortofotomapy wykorzystane zostały zdjęcia wykonane w terminie pomiędzy 15 maja a 5 czerwca 2009 r., a w przypadku, gdy odpowiednie zdjęcia spełniające dalej opisane warunki pozyskane w tym terminie nie będą dostępne, Zamawiający z dwutygodniowym wyprzedzeniem wyznaczy Wykonawcy inny okres pozyskania zdjęć, przy czym okres ten będzie nie krótszy niż 3 tygodnie. Zdjęcia muszą być pozyskane w jednym terminie (jednego dnia), a jeśli to nie jest możliwe, to pozyskane w warunkach możliwie jak najbardziej jednolitego oświetlenia w celu zachowania spójnych charakterystyk spektralnych materiału na całym obszarze opracowania, przy czym wykonanie zobrazowania całego obszaru zamówienia musi zostać zamknięte w przedziale czasowym nie dłuższym niż 5 kolejnych dni. Jeśli w wyznaczonych terminach nie wystąpią dogodne warunki meteorologiczne umożliwiające rejestrację zdjęć, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy inny termin pozyskania zdjęć uwzględniając fazy rozwoju fenologicznego roślinności. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o możliwych opóźnieniach w rejestracji zdjęć z podaniem przyczyn;

· obszar obrazowania: północno – wschodni fragment województwa mazowieckiego o powierzchni około 2 920 km2, zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem oraz załącznikiem nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie:
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rys. 1 Obszar obrazowania wchodzący w zakres zamówienia na tle granic administracyjnych powiatów.

· zakresy spektralne zdjęć: R, G, B, NIR, PAN;

· technologia pozyskania zdjęć: Zamawiający dopuszcza pozyskanie zdjęć z pułapu satelitarnego lub lotniczego, przy zastrzeżeniu wykorzystania przez Wykonawcę kamery (zestawu kamer) cyfrowej zapewniającej możliwość pozyskania zdjęć w co najmniej pięciu zakresach spektralnych: R, G, B, NIR, PAN i automatycznego zapisania ich do oddzielnych plików. Zamawiający wyklucza możliwość pozyskania zdjęć kamerą analogową i ucyfrowienia ich w procesie skanowania;

· wielkość terenowa piksela: 0,5 m;

· dopuszczalne zachmurzenie: maks. 5% obszaru stanowiącego przedmiot zamówienia;

· rozdzielczość radiometryczna: 11 bit/piksel.

b) Wykonanie cyfrowej ortofomapy – wymagania szczegółowe:

· Wykonawca opracuje cyfrową wysokorozdzielczą ortofomapę fragmentu województwa mazowieckiego na podstawie zdjęć, o których mowa w lit. a);

· dopuszczalne zachmurzenie: analogicznie jak dla zdjęć, o których mowa w lit. a);

· średni błąd położenia: nie gorszy niż 3 piksele;

· kompozycje barwne: kompozycja w barwach rzeczywistych R, G, B, kompozycja w barwach nierzeczywistych NIR, R, G (dotyczy ortofotomap w kompozycjach barwnych, o których mowa w lit. c);

· balans barwny: Zamawiający wymaga, aby wykonane ortofotomapy zostały poddane korekcie balansu barwnego w celu ujednolicenia ich wyglądu zarówno w obrębie pojedycznej sceny (w przypadku ortofomapy satelitarnej) lub pojedynczego zdjęcia (w przypadku ortofomapy lotniczej), jak i całej mozaiki. Parametry Look Up Table powinny zostać dobrane w sposób zapewniający maksymalnie zróżnicowanie tonalne obrazu w obrębie naturalnych łąk i podmokłości. (Dotyczy ortofotomap w kompozycjach barwnych, o których mowa w lit. c);

· Mozaikowanie: Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na cel opracowania linie mozaikowania poszczególnych zdjęć powinny omijać obszary naturalnych łąk i podmokłości (dotyczy ortofotomap w kompozycjach barwnych oraz ortofotomapy czterowarstwowej, o których mowa w lit. c,). Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki w formacie shp z zachowanym przebiegiem wykorzystanych przez siebie linii mozaikowania. 

c) Produkty do przekazania w ramach zamówienia

Wykonawca przekaże Zamawiającemu cyfrowe zdjęcia lotnicze lub sceny satelitarne, ortoobrazy oraz ortofotomapy w następującej postaci i formacie:

· sceny satelitarne lub zdjęcia lotnicze o oryginalnej rozdzielczości przestrzennej, oryginalnej rozdzielczości radiometrycznej, bez kompresji, przekazane w dwóch plikach: oddzielnie wyciągi barwne zapisane w postaci 4 warstw w jednym pliku i oddzielnie kanał panchromatyczny;

· sceny satelitarne lub zdjęcia lotnicze w postaci warstwowej (4 warstwy) w jednym pliku (każdy z wyciągów barwnych R, G, B, NIR wyostrzony poprzez złożenie ze zdjęciem panchromatycznym - ”pan-sharpened”) , bez kompresji i bez rozciągnięcia histogramów;

· zortorektyfikowane sceny satelitarne / ortoobrazy w postaci warstwowej w jednym pliku (każdy z wyciągów barwnych R, G, B, NIR wyostrzony poprzez złożenie ze zdjęciem panchromatycznym), o oryginalnej rozdzielczości radiometrycznej, bez kompresji, w układzie PUWG 1992;

· zortorektyfikowane sceny satelitarne / ortoobrazy w postaci warstwowej w jednym pliku (każdy z wyciągów barwnych R, G, B, NIR, bez wyostrzenia przestrzennego), o oryginalnej rozdzielczości radiometrycznej, bez kompresji, w układzie PUWG 1992, przycięte zgodnie z liniami mozaikowania wykorzystanymi do opracowania ortofotomapy, o których mowa w lit. b;

· ortofotomapy w kompozycji barwnej w barwach rzeczywistych R, G, B oraz w barwach fałszywych NIR, R, G, wyostrzone poprzez złożenie ze zdjęciem panchromatycznym. Rozdzielczość radiometryczna 8 bit, z piramidą obrazową (overview metodą subsample), z kompresją JPEG Q5. Ortofomapy zostaną dostarczone w odwzorowaniu PUWG 1992 w podziale na sekcje odpowiadające arkuszom mapy topograficznej 1: 10 000;

· ortofotomapa czterowarstwowa R, G, B, NIR bez wyostrzenia przestrzennego. Rozdzielczość radiometryczna 11 bit/piksel, resampling metodą Nearest Neighbour, z kompresją LZW. Ortofomapa zostanie dostarczona w odwzorowaniu PUWG 1992 w podziale na sekcje odpowiadające arkuszom mapy topograficznej 1: 10 000;

· format: dla wszystkich produktów: GeoTIFF, przy czym dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące formatu GeoTIFF;

· termin przekazania Zamawiającemu wymienionych wyżej produktów ustala się na 15 sierpnia 2009 r., a w przypadku, gdy zdjęcia zostaną pozyskane później niż w dniu 5 czerwca 2009 r. - w terminie 10 tygodni od daty ich pozyskania.

 1.3.  Przygotowanie zestawów materiałów podstawowych dla grup terenowych

Do zadań Wykonawcy będzie należało opracowanie zestawów materiałów podstawowych, w które wyposażone zostaną grupy terenowe na potrzeby prowadzonych badań. W skład zestawów wchodzić będą:

· TERENOWA warstwa wektorowa wskazująca miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych, opracowana w oparciu warstwę przygotowaną przez Zamawiającego na podstawie fotointerpretacji oraz pierwotnej warstwy wektorowej, o której mowa w pkt. 1.1.c;

· warstwa punktowa opracowana przez Zamawiającego w wyniku fotointerpretacji i wskazująca miejsca wątpliwe, wymagające szczególnej weryfikacji terenowej i/lub wykonania zdjęcia fitosocjologicznego wraz z innymi uwagami dla grup terenowych;
· fragmenty mapy topograficznej w skali 1: 10 000;

· fragmenty lotniczej ortofotomapy archiwalnej, a dla obszaru, o którym mowa w punkcie 1.2, ortofotomapy pozyskanej przez Wykonawcę;

· fragmenty kompozycji mapowej w skali przeglądowej utworzonej w oparciu o tematyczne warstwy wektorowe udostępnione przez Zamawiającego;

· pusta warstwa wektorowa przygotowana przez Zamawiającego, przeznaczona do roboczych zastosowań grup terenowych (grupy terenowe nie będą modyfikowały terenowej warstwy wektorowej, a ewentualne uwagi będą wprowadzały w oddzielnej, pustej warstwie)

a) Przygotowanie terenowej warstwy wektorowej wskazującej miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych oraz warstwy punktowej opracowanej przez Zamawiającego.

W wyniku fotointerpretacji oraz w oparciu o pierwotną warstwę wektorową, o której mowa w pkt. 1.1.c, Zamawiający przygotuje warstwę, która wskazywać będzie w bardziej precyzyjny i szczegółowy sposób miejsca potencjalnego występowania obszarów przyrodniczo cennych i ich zasięgu, a także ich wewnętrznego podziału na poszczególne siedliska przyrodnicze. Do zadań Wykonawcy będzie należało zweryfikowanie poprawności topologicznej warstwy przygotowanej przez Zamawiającego, wykonanie analizy przestrzennej, która pozwoli wydzieleniom warstwy przygotowanej przez Zamawiającego przypisać wybrane przez Zamawiającego i/lub zgeneralizowane według jego wskazówek atrybuty zaczerpnięte z warstwy pierwotnej oraz nadanie wydzieleniom warstwy przygotowanej przez Zamawiającego dodatkowego atrybutu zawierającego unikalne identyfikatory obiektowe, odrębne od identyfikatorów systemowych. Szczegółowy sposób budowy unikalnego identyfikatora obiektowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem Wykonawcy do prac, przy czym planuje się, że jego podstawę stanowić będzie siedmiocyfrowy kod gminy zgodny z bazą TERYT. Każdy obszar przyrodniczo cenny w obrębie danej jednostki administracyjnej zostanie odpowiednio ponumerowany, co w połączeniu z kodem TERYT stanowić będzie trzon unikalnego identyfikatora obiektowego. W przypadku, gdy któryś z obszarów nie będzie wewnętrznie jednorodny, to znaczy będzie się składał z mniejszych wydzieleń odpowiadających różnym siedliskom, każde wydzielenie (odpowiadające siedlisku) otrzyma unikalny identyfikator obiektowy zbudowany z trzonu identyfikatora charakterystycznego dla danego obszaru, zmodyfikowanego w celu rozróżnienia pojedynczych wydzieleń wchodzących w skład danego obszaru. Przykład budowy unikalnego identyfikatora obiektowego w oparciu o powyższe wytyczne przedstawia poniższy schemat:
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gdzie: 1407025 – kod gminy zgodny z bazą TERYT; 045, 046 – kolejne numeru obszaru przyrodniczo cennego w danej gminie; 00 – oznaczenie pełnego obszaru, 01, 02, 03 – oznaczenie drobniejszych wydzieleń w obrębie danego obszaru. Przytoczone powyżej wytyczne należy traktować w sposób orientacyjny, gdyż mogą one ulec modyfikacjom w wyniku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o ile będzie to uzasadnione poprawą sprawności osiągnięcia celów projektu.

Informacja o unikalnym identyfikatorze obiektowym obszaru przyrodniczo cennego zostanie przeniesiona przez Wykonawcę również do warstwy punktowej przygotowanej przez Zamawiającego i zawierającej dodatkowe wytyczne dla grup terenowych, tak, aby możliwa była identyfikacja, którego obiektu dotyczą zaznaczone przez Zamawiającego punkty. 

Wraz z wynikami fotointerpretacji dla danego fragmentu województwa i warstwą punktową Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkową warstwę, w której zaznaczy zaproponowany przez siebie podział prac obejmujących ten teren pomiędzy różne grupy. Na potrzeby skompletowania zestawów materiałów podstawowych, terenowa warstwa wektorowa oraz warstwa punktowa zostaną podzielone zgodnie z granicami wyznaczającymi zasięgi prac poszczególnych grup. 

b) Przygotowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000
Zamawiający udostępni Wykonawcy skany map topograficznych całego województwa mazowieckiego. Skany pochodzą z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostały skalibrowane do odwzorowania PUWG 1992, przy czym materiałem źródłowym były dla nich mapy opracowane oryginalnie w odwzorowaniu PUWG 1992 lub 1965. Materiał ten pokrywa obszar całego województwa, przy czym częściowo został opracowany z usunięciem opisu pozaramkowego i przycięciem do zasięgu samej treści topograficznej mapy, a częściowo dla całych arkuszy. W przypadku, gdy treść pozaramkowa nie została usunięta, zadanie to będzie należało do Wykonawcy. Wykonawca zapewni również możliwość wyświetlania poszczególnych arkuszy jeden na drugim bez zakrywania ich treści, w tym celu pikselom znajdującym się poza treścią topograficzną mapy zostanie nadana wartość umożliwiająca ich wyświetlenie jako przezroczystych. Z tak przygotowanej spójnej warstwy map topograficznych dla całego województwa wycięte zostaną fragmenty obejmujące obszary przyrodniczo cenne, o których mowa w pkt. 1.3.a. Dla każdego obszaru mokradeł lub muraw (jeden obszar może zawierać kilka wydzieleń o wspólnych granicach wynikających ze zmiany typu siedliska, będą one połączone wspólnym trzonem unikalnego identyfikatora obiektowego) Wykonawca wyznaczy bufor 100 m. Fragment mapy topograficznej zostanie wycięty dla prostokąta opisanego na wyznaczonym w ten sposób buforze, z tym zastrzeżeniem, że o ile wielkość takiego prostokąta przekroczy w kierunku południkowym lub równoleżnikowym długość 2 km, to Wykonawca zaproponuje jego podział na mniejsze części.
c) Przygotowanie fragmentów ortofotomap

Analogicznie, jak zostało to opisane w pkt. 1.3.b dla map topograficznych, Wykonawca postąpi w przypadku ortofotomap. W tym celu wykorzysta opracowane przez siebie ortofotomapy oraz, dla pozostałej części wijewodztwa mazowieckiego, archiwalne ortofotomapy lotnicze udostępnione mu przez Zamawiającego wyłącznie na potrzeby niniejszego opracowania. 

d) Przygotowanie fragmentów kompozycji mapowej w skali przeglądowej utworzonej w oparciu o tematyczne warstwy wektorowe udostępnione przez Zamawiającego
Dla całego województwa mazowieckiego Wykonawca przygotuje kompozycję utworzoną w oparciu o warstwy tematyczne, takie jak: osadnictwo, hydrografia, sieć dróg i kolei, lasy, granice administracyjne, udostępnione mu przez Zamawiającego. Gotową kompozycję Wykonawca podzieli na części zgodnie z granicami wyznaczającymi zasięgi prac poszczególnych grup.

e) Przygotowanie zestawów materiałów podstawowych

Zestawy materiałów podstawowych zostaną przygotowane dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego obszarów stanowiących zasięgi prac poszczególnych grup terenowych obejmujących obszar całego województwa mazowieckiego. Wykonawca przygotuje materiały zgodnie z poniższymi wytycznymi:

· katalog główny – odpowiadający zasięgowi pracy danej grupy terenowej:

· terenowa warstwa wektorowa przycięta do granic zasięgu wyznaczonego dla danej grupy terenowej;

· warstwa punktowa ze wskazówkami Zamawiającego dla grup terenowych, przycięta do granic zasięgu wyznaczonego dla danej grupy terenowej;

· kompozycja mapowa utworzona w oparciu o warstwy tematyczne przycięta do granic zasięgu wyznaczonego dla danej grupy terenowej;

· podkatalogi utworzone dla poszczególnych obszarów przyrodniczo cennych, o których mowa w pkt 1.3.a (odpowiadających poziomowi 14xxxxx_nnn_00), zawierające:

· fragmenty map topograficznych przygotowane zgodnie z podanymi wyżej wytycznymi;

· fragmenty ortofotomap przygotowane zgodnie z podanymi wyżej wytycznymi;

· pusta warstwa wektorowa przekazana przez Zamawiającego;

· kompozycje mapowe opracowane przez Wykonawcę na podkładzie map topograficznych i ortofotomap i pocięte na fragmenty zgodnie z zamieszczonym niżej opisem.

Zestawy materiałów podstawowych zostaną przygotowane w postaci cyfrowej, w oddzielnych warstwach, w układzie PUWG 1992 w sposób umożliwiający wgranie do urządzeń przenośnych typu PDA wyposażonych w oprogramowanie ArcPAD. Szczegóły budowy oraz nazewnictwa katalogów i warstw wchodzących w skład zestawów zostaną uzgodnione przez Strony w trybie roboczym.

Dla każdego zestawu przygotowane zostaną również dwie kompozycje mapowe, złożone z warstw wektorowych z podkładem mapy topograficznej i oddzielnie ortofotomapy. Kompozycje zostaną przygotowane w odwzorowaniu PUWG 1992, przy czym w ich narożnikach Wykonawca zamieści znaczki wraz z informacją dotyczącą współrzędnych geograficznych, a dla każdego obszaru przyrodniczo cennego i wydzieleń wewnętrznych odpowiadających siedliskom opis w postaci ich unikalnego identyfikatora obiektowego. Opisy muszą zostać umieszczone w sposób zapewniający czytelność obrazów podkładowych. Zamawiający planuje wydrukować przygotowane przez Wykonawcę kompozycje i wyposażyć w nie grupy terenowe.

f) Harmonogram prac związanych z przygotowaniem zestawów do prac terenowych

Przekazywanie Wykonawcy kolejnych fragmentów opracowanej przez Zamawiającego w wyniku fotointerpretacji warstwy wektorowej z zasięgiem obszarów przyrodniczo cennych, będącej pochodną warstwy pierwotnej opracowanej przez Wykonawcę, oraz towarzyszącej jej warstwy punktowej planowane jest w trybie cotygodniowym, począwszy od daty przekazania Zamawiającemu pierwotnej warstwy wektorowej opracowanej przez Wykonawcę, z założeniem przekazania około 15% łącznej powierzchni opracowania (liczonej w odniesieniu do całego województwa mazowieckiego) do dnia 15 września 2009 roku. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania danego fragmentu warstwy przygotuje dla objętego nią obszaru zestaw materiałów do prac terenowych, o którym mowa w lit. e. Dla fragmentów otrzymanych po 15 września 2009 roku okres przygotowania zestawów ulega wydłużeniu do 30 dni roboczych dla każdego fragmentu przekazanego przez Zamawiającego, przy czym ostatni zestaw Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w terminie 31 maja 2010 roku.

Przedstawiony powyżej ramowy harmonogram przekazywania materiałów będzie podlegał uszczegółowieniu w trybie roboczym w odniesieniu do zakresu poszczególnych partii materiałów wyznaczonych do przygotowania przez Wykonawcę, w miarę postępów prac Zamawiającego nad modyfikowaniem w wyniku fotointerpretacji pierwotnej warstwy wektorowej z zasięgiem obszarów przyrodniczo cennych. 

2. Budowa bazy danych i opracowanie materiałów wynikowych

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie końcowych wynikowych warstw wektorowych przedstawiających rzeczywistą przestrzenną lokalizację obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa mazowieckiego, włączenie ich w zaprojektowaną przez siebie bazę danych oraz uzupełnienie bazy o informacje opisowe i dokumentację fotograficzną. 

 2.1. Źródła danych

Końcowe warstwy wektorowe, z których jedna obejmować będzie obszary mokradeł, a druga muraw, zostaną opracowane w oparciu o terenową warstwę wskazującą potencjalne rozmieszczenie obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa mazowieckiego opracowaną na wcześniejszym etapie prac, wyniki fotointerpretacji przeprowadzonej przez Zamawiającego, wyniki prac terenowych przeprowadzonych przez zespoły Zamawiającego, w tym informacje opisowe, zdjęcia fitosocjologiczne, fotografie, wytyczne dotyczące korekty granic obszarów przyrodniczo cennych przekazane w formie elektronicznej (opisowej lub graficznej) lub w postaci odręcznych notatek i szkiców na wydrukowanym podkładzie ortofotomapy archiwalnej lub dostarczonej przez Wykonawcę, oraz inne materiały źródłowe dostarczone przez Zamawiającego opracowane w wyniku innych prac i projektów (np. inwentaryzacja przyrodnicza, plany ochrony rezerwatów i parków krajobrazowych). 

 2.2.  Metodyka prac i produkty finalne

Do opracowania końcowych wynikowych warstw wektorowych przedstawiających rzeczywistą przestrzenną lokalizację obszarów przyrodniczo cennych na terenie województwa mazowieckiego Wykonawcy posłużą materiały przekazane przez Zamawiającego. Główną warstwą odniesienia będzie dla niego wektor przedstawiający potencjalne rozmieszczenie obszarów przyrodniczo cennych w postaci tożsamej do udostępnionej grupom terenowym. Zadaniem grup terenowych będzie opracowanie wskazówek dotyczących korekty granic obszarów przyrodniczo cennych w porównaniu do otrzymanej przez nich warstwy wektorowej. Wskazówki te mogą przyjąć formę: szkicu na wydrukach, słownego opisu na wydrukach lub w postaci elektronicznej, lub warstwy wektorowej powstałej w wyniku zapisania ścieżki, którą poruszał się pracownik terenowy (track). Grupy terenowe będą również wykonywać zdjęcia fitosocjologiczne oraz zbierać dodatkowe informacje dotyczące obszarów mokradeł i muraw niezbędne do zasilenia Systemu w celu zapewnienia jego zakładanej funkcjonalności. Z czynności tych sporządzane będą notatki w formie papierowej lub elektronicznej oraz w miarę potrzeb i możliwości wykonywana cyfrowa dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca otrzyma wszystkie materiały wypracowane przez grupy terenowe w celu wprowadzenia niezbędnych korekt w kształcie końcowych warstw wektorowych, w tym zmian przebiegu granic, wprowadzenia dodatkowych wydzieleń itd., oraz ucyfrowienia i wprowadzenia do zbudowanej przez siebie bazy danych wszystkich informacji dodatkowych. Wykonawca zaproponuje również i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, a po jej otrzymaniu – wykona, system archiwizowania materiałów opracowanych przez grupy terenowe.

W obszarach przyrodniczo cennych, które zostały dostatecznie rozpoznane i opisane w wyniku innych projektów w sposób wystarczający dla zaspokojenia potrzeb i celów niniejszego projektu, nie będą prowadzone dodatkowe prace terenowe, zaś Wykonawca otrzyma zamiast wyników prac terenowych, dane zebrane w innych projektach. W takich przypadkach szczegółowy zakres informacji i sposób ich przeniesienia do bazy wynikowej zostanie wskazany przez Zamawiającego w trybie roboczym w zależności od charakteru danych pochodzących z konkretnego źródła.

Końcowe warstwy wektorowe, analogicznie do warstw pośrednich tworzonych na wcześniej opisanych etapach projektu, zostaną opracowane w formacie shp wraz z plikami towarzyszącymi, w tym z plikiem prj, w odwzorowaniu PUWG 1992. W przypadkach, kiedy w wyniku prac terenowych lub na podstawie informacji wynikających z innych źródeł zajdzie konieczność np. podziału jakiegoś obszaru na mniejsze wydzielenia, wcześniej niewprowadzone, lub połączenia wydzieleń zaproponowanych w wyniku fotointerpretacji przez Zamawiającego w większe wydzielenia, Wykonawca nada takim wydzieleniom odpowiednie identyfikatory zgodnie z wcześniej przedstawioną metodyką. 

Warstwą podkładową dla końcowych warstw wektorowych będzie ortofotomapa archiwalna oraz dostarczona przez Wykonawcę. W związku z powyższym prace powierzone Wykonawcy należy prowadzić w oparciu o materiał wyświetlony w skali nie mniejszej niż 1: 5 000.

Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonywania uzgodnień w przebiegu granic obszarów przyrodniczo cennych z innymi warstwami wektorowymi. Niemniej Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego zapewnienia poprawności topologicznej w obrębie każdej z dwóch opracowywanych przez siebie warstw z osobna, jak i pomiędzy nimi.

Przewidywany zakres tabeli atrybutów warstw końcowych przedstawia się następująco:

· unikalne ID (systemowe);

· unikalny identyfikator obiektowy stworzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 1.3.a niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia;

· nazwa powiatu i gminy, na terenie których położone jest dane wydzielenie;

· wskazanie, czy dany obszar był zawarty na udostępnionej przez Zamawiającego warstwie pochodzącej z systemu GIS Mokradła, czy jest nowym wydzieleniem wprowadzonym w wyniku przeprowadzenia niniejszego projektu (dotyczy warstwy obejmującej mokradła);

· informacja o położeniu danego wydzielenia na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego, Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), rezerwatu przyrody;

· informacja o położeniu danego wydzielenia w obrębie dorzecza/zlewiska zgodnie z bazą MPHP udostępnioną przez Zamawiającego;

· informacja o położeniu danego wydzielenia w obrębie zlewni bilansowej zgodnie z bazą MPHP udostępnioną przez Zamawiającego;

· informacja o źródle pochodzenia informacji dotyczącej przebiegu granicy obszaru i jego wydzieleń w rozróżnieniu na: prace wojewódzkiech zespołów specjalistycznych, wywiad terenowy, czystą fotointerpretację, dane uzyskane z Parków Krajobrazowych lub Narodowych, inne projekty i źródła;

· rodzaj kompleksu glebowego;

· ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia siedliska;

· rodzaj użytkowania terenu;

· określenie typu siedliska w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej;

· rodzaj zbiorowiska;

· identyfikacja atrakcji turystycznych i krajoznawczych związanych z obszarem przyrodniczo cennym;

· informacja o źródle pochodzenia informacji opisowych, takich jak: typ siedliska w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, rodzaj zbiorowiska, ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia siedliska, identyfikacja atrakcji turystycznych i krajoznawczych, w rozróżnieniu na: prace wojewódzkiech zespołów specjalistycznych, wywiad terenowy, czystą fotointerpretację, dane uzyskane z Parków Krajobrazowych lub Narodowych, inne projekty i źródła;

· informacja o przyczynach zmiany granicy wydzielenia podana przez osobę dokonującą zmiany ze strony Zamawiającego (osoba przeprowadzająca fotointerpretację lub pracownik terenowy);

· informacje dotyczące wykonanego zdjęcia fitosocjologicznego;

· informacja o wytworzonej w ramach projektu dokumentacji fotograficznej.

Szczegóły budowy tabeli atrybutów warstwy wynikowej, w tym dokładny zakres atrybutów, nazwy kolumn, typy pól itd., zostaną uzgodnione przez Strony w trybie roboczym.

Po zakończeniu opracowywania warstwy wynikowej, Wykonawca przygotuje w oparciu o nią cztery dodatkowe warstwy, będące generalizacją warstwy wynikowej. Wytyczne do generalizacji zostaną uzgodnione przez Strony w trybie roboczym z zachowaniem celu opracowania dodatkowych warstw, jakim jest prezentacja zagadnień ujętych w warstwie wynikowej w skalach 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 500 000 oraz 1: 1 000 000.

Warstwy opracowane zgodnie z powyższymi wytycznymi będą stanowiły podstawę budowy przez Wykonawcę zaprojektowanej przez niego bazy danych w postaci Geobazy. Oprócz warstw wektorowych Geobaza zasilona zostanie w podkłady w postaci map topograficznych, archiwalnych oraz pozyskanych przez Wykonawcę ortofotomap oraz przeglądowej kompozycji mapowej przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o warstwy tematyczne na wcześniejszym etapie prac, dokumentację fotograficzną oraz tabele słownikowe przygotowane przez Wykonawcę w oparciu o wskazówki przedstawione przez Zamawiającego dla wszystkich atrybutów warstw wektorowych z wyjątkiem identyfikatorów. Wykonawca zapewni stworzenie odpowiednich relacji pomiędzy warstwami wektorowymi, tabelami słownikowymi oraz fotografiami wykonanymi dla poszczególnych obszarów przyrodniczo cennych. Do stworzonej przez Wykonawcę Geobazy zaimportuje on również warstwę wskazującą miejsca występowania obszarów mokradłowych pochodzącą z GIS Mokradła, o ile zostanie mu ona udostępniona przez Zamawiającego. Geobaza zostanie opracowana z przyjęciem odwzorowania PUWG 1992. 

Na etapie projektowania Geobazy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu wprowadzenie do niej opracowanych według swojego pomysłu formularzy służących sprawniejszemu wprowadzaniu danych do bazy, przeznaczone do użytku przez Zamawiającego w sytuacji, gdy po zakończeniu realizacji projektu będzie on prowadził dalszą jej aktualizację.

 2.3.  Harmonogram opracowania końcowych produktów zamówienia

Materiały służące do opracowania końcowych warstw wynikowych oraz zasilenia bazy danych, z wyłączeniem materiałów wymienionych w rozdziale IV niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dla których zarezerwowano oddzielny tryb udostępnienia, Zamawiający planuje przekazywać Wykonawcy w sposób ciągły w terminach od dwóch tygodni po otrzymaniu od Wykonawcy pierwszej części terenowej warstwy wektorowej do 15 października 2010 r. Dwa główne cykle przekazywania materiałów Wykonawcy przypadną na część okresu wegetacyjnego w roku 2009 (wstępnie zakładany termin zakończenia prac terenowych w roku 2009: 15 października) oraz na okres wegetacyjny w roku 2010 (wstępnie zakładany termin prowadzenia prac terenowych w roku 2010: 15 kwietnia – 15 października), przy czym cykle te dotyczą wyłącznie materiałów zebranych przez grupy terenowe, zaś materiały pochodzące z innych projektów i źródeł mogą być przekazywane Wykonawcy niezależnie od wspomnianych wyżej cykli.

Każdorazowe przekazanie materiałów Wykonawcy udokumentowane zostanie odpowiednim protokołem wskazującym co najmniej datę przekazania, zakres przekazanych materiałów oraz indywidualnie dla danej partii materiału uzgodnioną przez Strony datę opracowania materiałów wynikowych przez Wykonawcę, jednak nie dłuższą niż 30 dni kalendarzowych, niezależnie od zakresu przekazanych materiałów.

W terminie do 30 listopada 2009 r. Wykonawca opracuje projekt Geobazy, o której mowa w punkcie 2.2. Zamawiający wymaga, aby do tego dnia została ona zasilona we wszystkie materiały wynikowe opracowane przez Wykonawcę na podstawie materiałów otrzymanych przez niego na 30 dni przed wskazanym wyżej terminem.

Począwszy od 1 grudnia 2009 r. Wykonawca będzie na bieżąco zasilał Geobazę w materiały wynikowe dla kolejnych fragmentów województwa w terminach wynikających z harmonogramu opracowywania końcowych warstw wynikowych, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie materiały zasilić Geobazę najpóźniej w terminie do 15 listopada 2010.

Okres od 16 listopada 2010 roku do końca terminu trwania umowy zarezerwowany jest na zgłaszanie uwag przez Zamawiającego i dokonywanie przez Wykonawcę ostatecznych poprawek w produktach końcowych. 

IV. Informacje dodatkowe

Materiały, jakie Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

· wyniki analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w oparciu o mapę glebowo-rolniczą, dane zaczerpnięte z Systemu GIS Mokradła, Mapę Podziału Hydrograficznego Polski, dane pochodzące z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, Corine Land Cover 2006, inne źródła;

· mapy topograczne 1: 10 000 pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

· ortofotomapy lotnicze pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

· warstwa wektorowa pochodząca z systemu GIS Mokradła;

· przeglądowe wektorowe warstwy tematyczne służące do opracowania kompozycji mapowej;

· zasięgi form ochrony przyrody na terenie województwa mazowieckiego: Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) (w tym obiekty znajdujące się na liście shadow), rezerwaty przyrody;

· materiały opracowane w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej w postaci cyfrowej lub analogowej;

· materiały pochodzące z innych projektów i źródeł w postaci cyfrowej lub analogowej.

Wszystkie wymienione wyżej materiały zostaną udostępnione Wykonawcy wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i nie mogą być przez niego wykorzystane do żadnego innego celu ani opracowania.

